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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ 
UDZIELENIA LINII KREDYTOWEJ PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE INWESTYCJI DLA CO-I 

W WARSZAWIE  
                                                                                Warszawa, 2015 – 07 - 21 

   Do uczestników 
postępowania 

Dotyczy:  udzielenia linii kredytowej przeznaczonej na finansowanie inwestycji dla CO-I w 
Warszawie, nr sprawy PN – 84/15/MJ 

 
W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) 
w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

jaka jest wartość kontraktów z NFZ na rok 2015 oraz jaka kwota została już wypłacona wg. 
stanu na 30.06.2015r.?;  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź- Pytanie NR 11 i 12 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 

Wpływy z NFZ dot. 2015 roku wg. stanu na 30/06/2015 wynosiły dla CO-I w Warszawie – 
158 746 167,57 zł 

Pytanie 2 

podanie informacji  o aktualne prowadzonych inwestycjach i źródłach ich finansowania; 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź –Pytanie NR 1 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 oraz projekty inwestycyjne w 
trakcie realizacji w SIWZ 

Pytanie 3 

podanie poziomu dotacji statutowej; 

Odpowiedź 

Przyznana na rok 2015  dotacja statutowa wynosi- 23 492 620 zł 

Pytanie 4 

przedstawienie sprawozdań finansowych Instytutu wg stanu na 30.06.2015r.; 

Odpowiedź 

Instytut  sporządza kwartalne  sprawozdania z sytuacji finansowej do Ministerstwa Zdrowia. 
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Termin sporządzenia – ostatni dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale. 

Sprawozdanie udostępnimy po 31/07/2015. W załączeniu przedstawiamy sprawozdanie z 
sytuacji finansowej za I kwartał 2015r. 

Pytanie 5 

przedstawienie struktury rzeczowej przychodów ze sprzedaży produktów wg  stanu na 
30.06.2015r.; 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź do pytania Nr 4 

Pytanie 6 

wyjaśnienie co dokładnie zawierają pozycje (na podstawie sprawozdania za 2014r.):-inne 
przychody operacyjne; 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź do pytania Nr 14 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 

Pytanie 7 

udzielenie informacji na temat pakietu onkologicznego, m.in. na jaką kwotę został podpisany 
kontrakt z NFZ i jak wygląda jego rozliczenie; 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź do pytania Nr 11 i 12 wyjaśnienia  z dnia 14/07/2015 

Pytanie 8 

jaki jest model działalności Instytutu? Kredytobiorcą ma być Instytut z Warszawy, tymczasem 
posiada on odrębne Oddziały w Krakowie i Gliwicach, które prowadzą odrębne księgi 
rachunkowe (sprawozdania Instytutu oraz Oddziałów są konsolidowane). Czy Kredytobiorca 
w jakiś sposób odpowiada za zobowiązania tych Oddziałów?; 
 
Odpowiedź 
 
Instytut, jako instytut badawczy, jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą 
osobowość prawną, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i ekonomiczno – 
finansowym. Instytut posiada wyodrębnione organizacyjnie w strukturze  Oddziały w 
Gliwicach i Krakowie. Centrum Onkologii w Warszawie odpowiada za zobowiązania 
Oddziałów 
 
Pytanie 9 
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w jakiej części działalność Instytutu polega na prowadzeniu działalności leczniczej (szpitalnej) 
a w jakiej na działalności badawczo rozwojowej? Proszę o wskazanie źródeł finansowania 
działalności innej niż lecznicza; 
 
Odpowiedź 
 
Patrz – dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 – 
załącznik do SIWZ 
 
Pytanie 10 
przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za 2014 i według planu na 2015r.; 
 
Odpowiedź 
 
Patrz odpowiedź do pytania NR 10 oraz odpowiedź do pytania nr 27 wyjaśnienia z dnia 
14/07/2015 
 
Pytanie 11 
 
czy Instytut posiada nierozliczone nadwykonania za lata poprzednie (jeśli tak, to w jakiej 
wysokości i jakich lata dotyczą oraz czy Instytut podjął działania w celu ich 
wyegzekwowania?;  
 
Odpowiedź 
 
Patrz odpowiedź do pytania Nr 8 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 
 
Pytanie 12 
 
co jest ewidencjonowane w rozliczeniach międzyokresowych  (223 mln zł na 31.12.2014r.)?; 
 
Odpowiedź 
 
Patrz – dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 
 
Pytanie 13 
 
czy planowane do sfinansowania /zrefinansowania nakłady inwestycyjne mają być 
sfinansowane w 100% z kredytu czy przewidywany jest wkład własny Instytutu? Proszę o 
wskazanie źródeł finansowania dla każdego zadania; 
 
Odpowiedź 
 
Informacja zawarta w SIWZ – Projekty inwestycyjne CO-I 
 
Pytanie 14 
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czy dla sfinansowania każdego zadania (wskazanego w zał. 4 do SIWZ) będą zawierane 
odrębne umowy kredytu?; 
 
Odpowiedź 
 
TAK 
 
Pytanie 15 
 
z czego wynika trudna sytuacja finansowa  Oddziału w Krakowie  (na co zwraca uwagę 
audytor w raporcie z badania sprawozdania zbiorczego)?; 
 
Odpowiedź 
W instytucie została opracowana analiza strategiczna Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Oddziału w Krakowie, w której omówiono między innymi  przyczyny 
trudnej sytuacji finansowej Oddział. 
Dokument do wglądu w siedzibie Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie, ul. Wawelska 15 B 
 
Pytanie 16 
jaki jest harmonogram spłaty kredytu zaciągniętego w PKO BP w ubiegłym roku w wys. 30 
mln zł.?; 

Odpowiedź 

Spłata kredytu jest dokonywana z pierwszych wpływów na rachunek bieżący. Całkowita 
spłata kredytu upływa z dniem zakończenia kredytowania tj. z dniem 21/04/2020 roku. 

Pytanie 17 

czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla i deklaracji wekslowej na  wzorze 
obowiązującym w Banku z uwzględnieniem postanowień SIWZ? 

Odpowiedź 

TAK 

Pytanie 18 

Jak ma być uruchamiany kredyt za zakupy i roboty, które jeszcze nie zostały zapłacone przez 
Zamawiającego , na rachunki wykonawców/dostawców czy na rachunek Zmawiającego ?  
 
Odpowiedź 
Na rachunek Zamawiającego 
 
Pytanie 19 
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Prośba o  cash-flow za 2014r. do sprawozdania zbiorczego 
 
Odpowiedź 
 Cash-flow  za 2014 roku do sprawozdania zbiorczego –  pozostałe załączniki do SIWZ 
 
Pytanie 20 
 
Czy będą dostępne dane finansowe za I półrocze br. (jednostkowe i skonsolidowane) 
Odpowiedź 
 
Patrz odpowiedź do pytania Nr 4 
Pytanie 21 
Prośba o przesłanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych na 30.06.2015r. 
 
Odpowiedź 
w przygotowaniu 
 
Pytanie Nr 22 
 
Kiedy wytworzone, zakupione środki trwale w ramach realizowanej inwestycji zostaną 
przekazane na aktywa, w 2015. Czy w 2016r. ?  
 
Odpowiedź 
 
Zarówno w 2015 roku jak i w roku 2016 
 
Pytanie Nr 23 
Jakie inne inwestycje realizuje CO-I w bieżącym roku ?  
 
Odpowiedź 
 
COI w Warszawie 
- remont dachu na hotelu – rozpoczęcie prac: początek czerwca 2015, zakończenie: do 
połowy lipca 2015r. 
- remont i przebudowa 4 sal – separatek w Klinice  Nowotworów Układu Chłonnego – 
rozpoczęcie prac od początku lipca 2015r. a zakończenie do połowy października 2015r. 
 
COI Oddział w Krakowie 
 
- rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii , Bloku Operacyjnego, Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z budową Centralnej Sterylizatorni- rozpoczęcie w 
roku 2013 i przewidywane zakończenie w grudniu 2015. 
 
COI Oddział w Gliwicach 
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- budowa Ośrodka Diagnostyczno - Terapeutycznego 
 
 
Pytanie Nr 24 
Jakie poziom przychodów po I półroczu uzyskał CO-I w Warszawie oraz cały Instytut?  
(szacunek) . 
Odpowiedź 
 
Patrz odpowiedź do pytania Nr 4 
 
Pytanie Nr 25 
Jaka była kwota nadwykonań za 2014r. dla  CO-I w Warszawie oraz dla całego Instytutu (z 
Oddziałami) ?  
 
Odpowiedź 
Patrz odpowiedź do pytania Nr 8 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 
 
 
Pytanie Nr 26 
Jaka jest wartość kontraktów na 2015r. zawartych z NFZ dla  CO-I w Warszawie oraz dla 
całego Instytutu (z  Oddziałami) ? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź do pytania Nr 11 i 12 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 

Pytanie Nr 27 

Czy Dyrektor Instytutu do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie przedmiotowego 
przetargu potrzebuje uzyskać zgodę Ministra Zdrowia pełniącego nadzór nad działalnością 
Instytutu ?  

 

 

Odpowiedź 

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzje zgodnie z prawami i obowiązkami przewidzianymi w 
Art. 24 ustawy o instytutach badawczych. Do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 
kwocie przedmiotowego przetargu Instytut nie potrzebuje uzyskać zgody Ministra Zdrowia. 

Pytanie Nr 28 

W załączniku nr 4 do SIWZ zamawiający wskazał /pkt 3.9/ iż zabezpieczeniem kredytu w 
rachunku bankowym będzie wystawiony przez Zamawiającego weksel in blanco wraz z 
deklaracją wekslową  zgodnie z zał nr 7 do SIWZ,  deklaracja wekslowa zawiera nazwę „z 
tytułu umowy kredytu w rachunku bankowym..” natomiast niniejsze postepowanie nie 
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dotyczy kredytu w rachunku bankowym a linii kredytowej w ramach której uruchamiany 
będzie kredyt inwestycyjny. W związku powyższym czy zamawiający dopuszcza zmianę 
zapisu w deklaracji wekslowej z „z tytułu umowy kredytu w rachunku bankowym..” na „z 
tytułu umowy kredytu inwestycyjnego 

Odpowiedź 

TAK 

Pytanie nr  29 

Zamawiający dopuszcza udzielenie kilku kredytów. Czy w związku z tym  zamawiający 
dopuszcza wystawienie tylu weksli ile umów kredytowych zostanie zawartych? 

Odpowiedź 

TAK 

Pytanie Nr  30 

Czy zamawiający dopuszcza wzór weksla oraz deklaracji wekslowej wg. wzoru 
obowiązującego u Wykonawcy?  

Odpowiedź 

TAK 

 

Pytanie  Nr 31 

Czy Zamawiający złoży w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w zakresie roszczeń wynikających 
z weksla wystawionego na zabezpieczenie spłaty kredytu? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie  Nr 32 

Czy Zamawiający złoży w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z tytułu kredytu? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie Nr 33 
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Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty 
kredytu? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie Nr  34 

SIWZ nie zawiera postanowień dotyczących oprocentowania liczonego od zadłużenia 
przeterminowanego z tytułu kredytu. W związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza to 
oprocentowanie wg zasad i  w wysokości obowiązującej u Wykonawcy, czy też to 
oprocentowanie będzie liczne wg. stawek ustawowych? 

Odpowiedź 

Według stawek ustawowych 

Pytanie Nr 35 

Czy zamawiający dopuszcza, aby uruchomienie środków z kredytu następowało na 
podstawie przedstawionych faktur/ umów handlowych dotyczących realizowanej inwestycji? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie Nr  36 

Czy zamawiający dopuszcza uruchomienie kredytu po ustanowieniu zabezpieczeń? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie Nr  37 

Czy zamawiający zakłada karencje w spłacie kredytów, proszę o wskazanie terminów od 
kiedy nastąpić ma spłata kredytów? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie  Nr 38 

Czy zamawiający dopuszcza, wprowadzenie do umowy kredytowej zastrzeżenia, iż stopa 
procentowa ( oprocentowanie kredytu) nie może być niższe niż marża banku, jak 
również nie może być niższe niż zero? 
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Odpowiedź 

Tak 

Pytanie Nr 39 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytowej klauzuli 
zobowiązującej zamawiającego do:  

- przedłożenia dokumentów potwierdzających zakończenie realizowanej inwestycji, 
będącej przedmiotem kredytowania wraz z rozliczeniem finansowym tej inwestycji,  

- przedłożenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogów formalnych 
dopuszczania inwestycji do ostatecznej eksploatacji, a w przypadku zaskarżenia do 
sądu administracyjnego prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na 
użytkowanie? 

Odpowiedź 
Tak 
 
Pytanie Nr 40 
 
Czy zamawiający dopuszcza przeprowadzanie przez bank kontroli realizacji inwestycji w 
okresie jej realizacji? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie Nr 41 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytowej zobowiązania do 
informowania Banku o: 

 
- zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych mających istotny wpływ na sytuację 

prawną, finansową lub ekonomiczną, uniemożliwiających lub utrudniających 
terminowe wywiązywanie się przez zamawiającego ze zobowiązań nałożonych 
umową kredytu,  

- wszelkich zmianach dokumentów założycielskich zamawiającego, o zmianie danych 
ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym odnoszących się do zamawiającego i 
zmianach dotyczących osób upoważnionych do reprezentowania zamawiającego, a 
także zmianach adresu oraz numeru statystycznego? 

 
Odpowiedź 
 
TAK 
 
Pytanie  Nr 42 
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Czy Zamawiający może przedstawić bilans Instytutu sporządzony na okres bieżącym tj. 
na 31.03.2015 roku lub sporządzony na inny okres po marcu 2015 roku? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź do pytania Nr 4 

Pytanie Nr 43 

Czy zamawiający może wyjaśnić, z czego wynika strata poniesiona przez zamawiającego 
na koniec 03.2015 roku? 

Odpowiedź 

Główną przyczyną poniesionej straty na koniec 03/2015 było niepełne rozliczenie 
przychodów z NFZ. 

Pytanie Nr 44 

czy zamawiający posiada należności i zobowiązania przeterminowane, proszę o 
wskazanie kwoty należności  i zobowiązań przeterminowanych występujących na koniec  
12.2014, 03.2015 w podziale na termin wymagalności/przeterminowania:   

+do 1 miesiąca, 
+od 1 do 3 miesięcy, 
+od 3 do 6 miesięcy, 
+od 6 do 12 miesięcy, 
+ powyżej 12 miesięcy?        
 
Odpowiedź 
 
Odnośnie informacji za okres na koniec 12/2014 – Dodatkowe informacje i objaśnienia 
do sprawozdania finansowego za rok 2014 – załącznik do SIWZ ( pozostałe załączniki ) 
 
Informacja za okres 03/2015 – w przygotowaniu 
 
Pytanie Nr 45 
 
Czy zamawiający może przedstawić opinie bankowe z banków w których zamawiający 
posiada rachunki bankowe ( opinie bankowe z wszystkich Oddziałów zamawiającego) 
oraz zaciągnął zobowiązania o charakterze Kredytowym? 

Odpowiedź 

w załączeniu 

Pytanie Nr 46 
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Czy zamawiający może przedstawić zaświadczenia z ZUS i US? 

Odpowiedź 

w załączeniu 

 

 

Pytanie nr 47 

Czy wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu mają (nie maja) związku z czynnościami 
opodatkowanymi podatkiem VAT? 

Odpowiedź 

Wydatki ponoszone w związku z realizacją inwestycji w przeważającej części nie mają 
związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, cześć inwestycji będzie służyła działalności 
mieszanej , nie można w sposób bezpośredni przypisać tych wydatków. Nie przewiduje się 
zmiany w strukturze przychodów Instytutu, a obecnie wynosi  poniżej 2 %. 

Pytanie Nr 48 

Czy zamawiający może podać informacje o realizowanych w ostatnich 3 latach inwestycjach 
tj. wskazać najważniejsze inwestycje zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat, wskazać 
inwestycje niezakończone oraz podając przyczyny przerw w realizacji inwestycji oraz określić 
ewentualne straty poniesione w wyniku ich opóźnienia o ile wystąpiły, wskazać źródła 
finansowania tych inwestycji 

Odpowiedź 

Inwestycje za rok 2012,2013,2014 – dane zbiorcze – w załączeniu 

 

Pytanie Nr 49 

Czy zamawiający może podać następujące informacje o realizowanych, będących 
przedmiotem postępowania przetargowego inwestycjach:  

1.opisać potrzeby, których zaspokojeniu służy realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych 
oraz okresy ich eksploatacji poszczególnych zadań inwestycyjnych,  

2. podać podstawę prawną realizacji zadań inwestycyjnych, podać informację o 
wymaganych  przez przepisy prawne zezwoleniach,  

3. czy wybór wykonawców inwestycji/dostawców sprzętu zawsze odbywa się w ramach 
prowadzonego postępowania przetargowego, w przypadku wyboru innego trybu 
wyboru wykonawców inwestycji/dostawców sprzętu prośba o określenie, jakie 
zamówienia będą realizowane poza postepowaniem przetargowym,   



 12

4. czy realizacji inwestycji w zakresie przewidzianych prac budowlanych wymaga 
uzyskanie pozwolenia budowlanego, czy zamawiający może przedstawić takie 
pozwolenia, 

5. czy realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie jest z założeniami polityki 
inwestycyjnej Instytutu    

6. czy zamawiający posiada plan rozwoju inwestycyjnego, czy realizowane/planowane 
inwestycje zostały założone w w/w planach- jeżeli posiada czy możliwe jest udostępnię 
takiego planu? 

7. czy zamawiający może przedstawić założenia techniczne planowanych przedsięwzięć 
inwestycyjnych,  

8. czy zamawiający może przedstawić zawarte już umowy z wykonawcami dotyczące 
realizowanej inwestycji, 

9. czy zamawiający może przedstawić krótki opis przetargu na realizacje inwestycji 
poszczególnych zadań inwestycyjnych (jeśli przetarg jest konieczny)  oraz wybranego 
wykonawcę (jeśli już został wybrany )  

10. jak zamawiający sprawdza wiarygodność płatniczą oraz możliwości realizacji 
zamówienia przez wykonawców/dostawców sprzętu dla realizowanej inwestycji,   

11. czy zamawiający może podać jak zamierza kontrolować prawidłowość realizacji 
inwestycji przez wykonawców,   

Jeżeli zamawiający posiada dokument zawierający w formie opisu  większość z powyższych 
informacji , czy możliwe jest udostępnienie takiego dokumentu? 
 
Odpowiedź 
 
Ad1. Patrz odpowiedź do pytania Nr 7 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 
Ad2. Patrz odpowiedź do pytania Nr 6 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 
Ad3. Wybór wykonawców inwestycji/ dostawców sprzętu odbywa się w ramach 
prowadzonych postępowań przetargowych 
Ad4. Patrz odpowiedź do pytania Nr 6 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 
Ad5. Tak 
Ad6. Zamawiający nie posiada planu rozwoju inwestycyjnego 
Ad.7. Tak. Dokumentacja techniczna do wglądu w Dziale Technicznym Centrum Onkologii – 
Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
Ad. 8 Tak. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15 B po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu 
Ad.9 Tak. Dokumentacja do wglądu w Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Centrum 
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15 B po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
Ad 10. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
w formach przewidzianych w umowie. 
Ad.11 Skutecznie, zgodnie z zawartymi umowami. 
 
Pytanie Nr 50 
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Czy Zamawiający  może przedstawić nakłady inwestycyjne (zrealizowane i planowane do 
realizacji) oraz źródła ich finansowania w podziale na poszczególne lata w formie 
wypełnionego zestawienia jak w zała. 1 do niniejszym pytań lub przekazanie tej informacji w 
innej formie akceptowalnej przez Zamawiającego?  

Odpowiedź 

. Patrz odpowiedź do pytania Nr 5 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 

Pytanie Nr 51 

Czy w budżecie inwestycji zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do zakończenia 
inwestycji, czy zakończenie inwestycji uwarunkowane jest zakończeniem/przeprowadzeniem 
innych inwestycji nie ujętych przedmiotem kredytowania, jeśli tak, to jak zamawiający 
zamierza koordynować realizację zadań inwestycyjnych? 

Odpowiedź 

W budżecie inwestycji zostały ujęte planowane koszty niezbędne o zakończenia inwestycji, 
inwestycje mają charakter zamknięty, niepowiązany z innymi inwestycjami. 

Pytanie Nr 52 

Czy w ramach planowanego zadania inwestycyjnego zadanie IV - Inne inwestycje dotyczące 
modernizacji infrastruktury oraz doposażenia w aparaturę medyczną planowane jest 
finansowanie inwestycji w wartościach netto czy w wartościach brutto, czy  dla tego zadania 
inwestycyjnego planowane jest wniesienie wkładu własnego przez 
zamawiającego/częściowego finansowania zadania z środków zewnętrznych czy też zadanie 
to ma być finansowa w całości z kredytu?  

 

Odpowiedź 

Planowane finansowanie w wartościach brutto w całości finansowane z kredytu. 

Pytanie Nr 53 

Prośba o podanie jakie źródła finansowania inwestycji zadania I -Adaptacja i modernizacja 
budynku administracyjnego w celu utworzenia przychodni diagnostycznej ujęte zostały w 
pozycji środki zewnętrzne, czy są to zwrotne czy też bezzwrotne źródła finansowania 
inwestycji, czy zamawiający może przedstawić umowę ze stroną zapewniającą w/w źródło 
finansowania inwestycji? 

 

Odpowiedź 
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Patrz odpowiedź do pytania Nr 17 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 

Pytanie Nr 54 

Czy źródła finansowania inwestycji w formie środków własnych i środków zewnętrznych 
wniesione będą przed uruchomieniem środków kredytowych przewidzianych do 
poniesienia? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie Nr 55 

Czy zamawiających dopuszcza uruchomienie środków z kredytu przeznaczonych na 
finansowane danego zadania po wniesienie wkładu własnego bądź środków zewnętrznych? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie Nr 56 

Prośba o podanie na jakim etapie realizacji inwestycji znajduje się każde z zadań ( inwestycja 
w trakcie przygotowania, inwestycja w trakcie realizacji, inwestycja zakończona), prośba o 
określenie stopnia realizacji inwestycji,  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź do pytania Nr 1 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 

Pytanie Nr 57 

Czy w ramach refinansowania ponoszonych nakładów inwestycyjnych, refinansowaniu mają 
podlegać nakłady inwestycyjne poniesienie wcześniej  niż 24 miesiące od dnia ogłoszenia 
przetargu, prośba o podanie daty najwcześniej poniesionych nakładów inwestycyjnych 
mających być przedmiotem refinansowania?   

Odpowiedź 

Najwcześniej poniesione nakłady będące przedmiotem refinansowania – nakłady z 2014 
roku 

Pytanie Nr 58 

Prosimy o  przedstawienie : 
- bilansu oraz rzis za 1Q2015r. 
- informacji o umowach z MZ na 2015r. zawierających kwotę przyznaną, zakres oraz czas 
trwania finansowania. 
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Odpowiedź 

Instytut sporządza kwartalne sprawozdania z sytuacji finansowej do Ministerstwa Zdrowia. 
Sprawozdanie za 1Q2015r. w załączeniu. 
Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie zawarł w 2015 z MZ następujące umowy: 
 
-Umowa 1/1/1/2015/97/202 na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych- zadanie „Prewencja pierwotna nowotworów”-kwota 4.038.534,00 zł, 
wykorzystanie środków w terminie nie dłuższym niż do 31/12/2015r. 

-Umowa 1/2-3/5/2015/97/115 na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych – zadanie „ Populacyjny program wczesnego wykrywania raka 
piersi/Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”- kwota 
2.215.120,33zł, wykorzystanie środków w terminie nie dłuższym niż do 31/12/2015r. 

-Umowa 1/ 2-3/ 26/2015/97/105 na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych – zadanie- „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy”- kwota 1 600 000 zł, wykorzystanie środków w terminie nie dłuższym niż do 
31/12/2015r. 

-Umowa 1/ 2-3/1/ 2015/97/107 na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych – zadanie- „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka 
piersi/Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” – kwota 
3 052 200 zł, wykorzystanie środków w terminie nie dłuższym niż do 31/12/2015r. 

- Umowa 1/17/10/2015/97/243  na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych- zadanie –„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o 
nowotworach”- kwota 86 050,00 zł, wykorzystanie środków w terminie nie dłuższym niż do 
31/12/2015r. 

- Umowa 1/17/18/2015/97/256 na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych- zadanie –„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o 
nowotworach”- kwota 169 000 zł, wykorzystanie środków w terminie nie dłuższym niż do 
31/12/2015r. 

- Umowa 1/17/17/2015/97/255 na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych- zadanie –„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o 
nowotworach”- kwota 96 000 zł, wykorzystanie środków w terminie nie dłuższym niż do 
31/12/2015r. 

- Umowa 1/11/10/2015/97/292 na realizację Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych – zadanie – „ Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego 
raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”- kwota 325 380 
zł, 
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wykorzystanie środków w terminie nie dłuższym niż do 31/12/2015r. 

 

Pytanie Nr 60 

Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2012,2013,2014 oraz 1Q2015r. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź do pytania Nr 8 wyjaśnienia z dnia 14/07/2015 

Pytanie Nr 61 

Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za 2014 rok w 
podziale na NFZ, MZ i pozostałe z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody uzyskuje z 
poszczególnych segmentów 

Odpowiedź 

Patrz – dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok – 
załącznik do SIWZ 

Pytanie Nr 62 

Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan/program naprawczy lub 
restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 
udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach 
realizacji tego programu. 

Odpowiedź 

Nie. Instytut od kilku lat wykazuje dodatni wynik 

Pytanie Nr 63 

Czy Organ założycielski planuje w trakcie trwania umowy przekształcenie Instytutu w spółkę 
prawa handlowego. 

Odpowiedź 

Nie posiadamy takich informacji. 

Pytanie Nr 64 

Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących Instytutu w zakresie liczby: 

- stan zatrudnienia ( umowa o pracę, kontrakty ) 

-łóżek 
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- hospitalizowanych 

Odpowiedź 

Patrz – dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2014- 
załącznik do SIWZ 

Pytanie Nr 65 

Prosimy o zniesienie ograniczenia w postaci maksymalnej wysokości marży, jaką Wykonawca 
może przyjąć przy określaniu ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca argumentuje 
powyższe faktem, iż wskazana, w Szczegółowym Opisie Tematu Zamówienia w pkt. 3 
ppkt.3.7, stała wielkość marży na poziomie ≤ 0,80% spowoduje znaczne zmniejszenie 
konkurencyjności postępowania oraz uniemożliwi udział w nim większej liczby podmiotów. 

Odpowiedź 

Nie wyrażamy zgody. Wysokość marży banku określa maksymalne zaangażowanie finansowe 
dopuszczalne przez Zamawiającego. 


